
ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел образования Акжарского района СКО"

"Утвержден"

Сметный расчет в сумме 39 220,28 тыс.тенге

в т.ч. возвратная сумма 50,98 тыс.тенге

Налог на добавленную стоимость, 12 % 4 202,17 тыс.тенге

" _____ " _______________ 200 ___ г.

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

1 2 4 5 6 7

Глава 2. Основные объекты строительства

1 2-1 Талшыкская средняя школа 7 557,973 7 557,973

     Всего по главе 7 557,973 7 557,973

2 4-1 Внешние сети электроснабжения 187,182 187,182

     Всего по главе 187,182 187,182

3 6-1 Наружные сети теплоснабжения 704,507 704,507

4 6-2 Модульная котельная 2 834,814 734,093 3 568,907

5 6-3 Склад золы и угля 370,960 370,960

6 6-4 Дымовая труба диам. 400 мм L=21,4 м 840,887 840,887

     Всего по главе 4 751,168 734,093 5 485,261

     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 12 496,323 734,093 13 230,416

7

СН РК 8.02-02-

2002  таб.1 п.47 Временные здания и сооружения 2,72% 339,900 339,900

Наименование глав, объектов, работ и затрат

3

Глава 8. Временные здания и сооружения

прочие 

затраты

оборудование 

мебель и 

инвентарь

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   С Т О И М О С Т И   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт системы отопления Талшыкской  средней школы (вынос котельной) с. Талшик Акжарского района СКО

№ п/п № смет и расчета

Сметная стоимость, тыс. тенге

Всего,   

тыс. тенге

строительно-

монтажные 

работы



8 СН РК 8.02-02-2002 Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% 50,985 50,985

     Всего по главе 339,900 339,900

     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 12 836,223 734,093 13 570,316

9 СН РК 8.02-07-2002 таб. 3 разд. 8 подразд. 4 а)Дополнительные затраты при производстве работ 2,42% 310,637 310,637

таб. 3 разд. 8 

подразд. 4 а) в зимнее время

10 Письмо Минстроя Затраты на выслугу лет 1% 128,362 128,362

АК-05-6-1548 от

11.09.96

11 Письмо Минстроя Затраты на дополнительные отпуска 0,4% 51,345 51,345

АК-05-6-1548 от

11.09.96

12 Расчет 3 Затраты на транспорт привозных материалов 305,780 305,780

13 Расчет 4 Затраты на командировочные расходы

     Всего по главе 616,417 179,707 796,124

     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 13 452,640 734,093 179,707 14 366,440

14 В том числе возвратные суммы 15% 50,985 50,985

     ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 13 452,640 734,093 179,707 14 366,440

     В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.

15 СН РК 8.02-02-2002 ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. 2,3897 32 147,773 1 754,262 429,446 34 331,481

16 СН РК 8.02-02-2002 Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 686,630 686,630

     СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 32 147,773 1 754,262 1 116,076 35 018,111

17 Решение Налог на добавленную стоимость 12% 4 202,173 4 202,173

правительства

     СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 32 147,773 1 754,262 5 318,249 39 220,284

Руководитель проектной организации __________ Мамашарипов Е.К.
(инициалы, фамилия)

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство


